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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

    

Nombre del proceso: Contratación de un Consultor en Planificación municipal 

Work Plan No. Ob1 Tarea 1.1  

 

1. Antecedentes 

Research Triangle Institute International (RTI) tiene más de 30 años de experiencia ayudando a gobiernos, 

comunidades y el sector privado. Como instituto de investigación independiente sin fines de lucro con sede en 

Carolina del Norte, EE. UU., RTI tiene aproximadamente 5000 empleados con experiencia global en la 

implementación de proyectos en educación y otras disciplinas.  La División de Educación Internacional de RTI lidera 

el Desarrollo de la educación alrededor del mundo mediante el fortalecimiento de las políticas, la gestión y la práctica 

de la educación para lograr una mejora cuantificable en la enseñanza y el aprendizaje. Desde nuestra bien 

establecida reputación fortaleciendo el Sistema Educativo hasta el trabajo innovador en la evaluación y aprendizaje 

de los primeros grados, RTI está mejorando la calidad, relevancia y eficiencia de la educación a través de la 

implementación de proyectos con fondos de USAID, DFID, FCDO, Fundación LEGO, Fundación Bill y Melinda Gates y 

otros donantes y otros clientes.  

RTI se encuentra en la búsqueda de un consultor especialista en finanzas municipales para el Proyecto de 
USAID/Ecuador “Tu Municipio Responde” (TuMuni), el cual tiene como objetivo aumentar y fortalecer de manera 
mensurable la capacidad y funcionalidad de los municipios locales para brindar importantes servicios públicos para 
el sustento y la prosperidad de sus ciudadanos. Este propósito pretende demostrar cómo las instituciones 
democráticas, en este caso los gobiernos municipales, pueden tener un impacto visible y tangible en la vida de los 
ciudadanos. Con ese fin, y en la mayor medida posible, el contratista debe centrarse en lograr un mejor desempeño 
de los gobiernos municipales y una mayor prestación de servicios en las áreas objetivo. 
 

2. Objetivo 

Contratar un consultor especialista en planificación municipal para el proyecto TuMuni, quien apoyará al Líder en 

Fortalecimiento Municipal en el fortalecimiento en planificación territorial de los municipios de Pajan, Jama, 

Guamote, Pastaza, Tena y Arajuno, estableciendo, adaptando y coordinando las acciones para la actualización de los 

PDOTs.  

3. Período de ejecución 

El plazo de ejecución de la contratación del especialista en planificación municipales es de 6 meses (180 días) 

contados a partir de la fecha de contratación. Todo el trabajo debe programarse para completarse dentro de este 

plazo. Cualquier modificación o extensión deberá ser solicitada, antes de la fecha de vencimiento del plazo, a través 

de los oficiales de contratación de RTI y del consultor para su revisión y discusión. 

4. Lugar de ejecución 

El consultor especialista en planificación municipal realizará su trabajo en coordinación constante con el equipo del 

Proyecto TuMuni en los Municipios de: Paján, Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno.  

El Consultor debe contar con los equipos necesarios para desempeñar sus funciones. 
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5. Productos o servicios esperados: 

Ítem Descripción del producto o servicio Requerido: Cantidad  

1 Informe de identificación de oportunidades de mejora planificación municipal 1 

2 Acompañamiento de actualización del PDOT`s y Plan de actualización de PUG`S 
de Pajan y Jama 

1 

3 Acompañamiento de actualización del PDOT`s y Plan de actualización de PUG`S 
de Pastaza 

1 

4 Plan de actualización del PUGs de Guamote 1 

5 Plan de actualización del PUGs de Taisha y Arajuno 1 

6 Taller de capacitación a 15 técnicos municipales para recuperación de ingresos 
en los siguientes municipios: Paján, Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno 

1 

 

El consultor especialista en planificación municipal realizará las siguientes tareas para cumplir exitosamente con el 

servicio contratado: 

Informe de identificación de oportunidades de mejora planificación municipal: 

- Evaluar los procesos de actualización de los PDOT y PUGS municipales, identificando áreas de oportunidad 
para el mejoramiento de la planificación. 
 

Plan de actualización de PDOT`s y pUGS para los municipios de Paján, Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno: 
- Metodología para acompañamiento de actualización de PDOT`s. 
- Definir estrategias de actualización de PUG`s y Banco de suelos Municipales. 
- Establecer mecanismos de análisis que consideren requerimientos de articulación de la Planificación 

Territorial con el Presupuesto participativo y Plan de inversiones. 
- Brindar asistencia técnica para la definición de un plan de acción para el mejoramiento de la planificación 

municipal. 
 
Taller de capacitación a 15 técnicos municipales para recuperación de ingresos en los siguientes municipios: Paján, 
Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno: 

- Desarrollar un taller de capacitación a técnicos municipales para la implementación de los planes de 
mejoramiento de la planificación territorial PDOT`s y PUG`s. 

- Elaborar las guías, manuales, y material didáctico para dictar el taller 
- Capacitar a los equipos regionales de TuMuni para mejorar los procesos de planificación territorial. 
 

Para cumplir con estas tareas, el especialista en finanzas municipales deberá realizar hasta 20 viajes a los 
municipios de Pajan, Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno. 
 

6. Calendario establecido para la entrega de los productos o servicios 

Informe de identificación de oportunidades de mejora 

planificación municipal 
15 días calendarios una vez firmado el contrato 

Acompañamiento de actualización del PDOT`s y Plan de 

actualización de PUG`S de Pajan y Jama 
60 días calendarios una vez firmado el contrato 
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Acompañamiento de actualización del PDOT`s y Plan de 

actualización de PUG`S de Pastaza 
90 días calendarios una vez firmado el contrato 

Plan de actualización del PUGs de Guamote 105 días calendarios una vez firmado el contrato 

Plan de actualización del PUGs de Taisha y Arajuno 150 días calendarios una vez firmado el contrato 

Taller de capacitación a 15 técnicos municipales para 

recuperación de ingresos en los siguientes municipios: Paján, 

Jama, Guamote, Pastaza, Taisha y Arajuno 

180 días calendarios una vez firmado el contrato 

 

7. Criterios de aceptación 

Por cada entregable el consultor especialista en planificación municipal deberá presentar un informe con los anexos 

que correspondan. La aprobación del mismo estará a cargo de la Gerente Senior de fortalecimiento municipal.  

Al final de los 6 meses el consultor especialista en finanzas municipales deberá entregar un informe consolidado de 

los productos, el cual será aprobado por la Gerente Senior de fortalecimiento municipal. 

8. Propuesta económica 

El consultor especialista en finanzas municipales deberá presentar su propuesta económica para el proceso de 

contratación que se detalla en estos términos de referencia. 

9. Forma y condiciones de pago 

Se realizará un pago por cada hito entregado, de acuerdo con el calendario precedente. 

Una vez que se entregue un hito, el consultor especialista en finanzas municipales deberá presentar al Gerente 

Senior de fortalecimiento municipal un detalle con las horas y actividades realizadas, así como la factura de 

honorarios y gastos previamente autorizados (si aplica), por el servicio prestado. Esta factura deberá estar autorizada 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

RTI realizará el pago al consultor especialista en planificación municipal en un plazo de 30 días a partir de la 

presentación de la correspondiente factura. 

El ofertante debe declarar la aceptación de pagos desde las oficinas regionales en El Salvador o desde 

nuestras oficinas locales en Ecuador. 

Cabe mencionar que el valor de gastos de viáticos estará incluido en el honorario del consultor para cada entregable. 

10. Otros requerimientos 

Requerimientos mínimos en Educación y Experiencia: 

Profesional en Economía, Finanzas, Administración o afines, de preferencia con estudios complementarios en 

finanzas públicas. 

- Al menos 8 años en Planificación Regional y Urbana; Planificación de desarrollo con enfoque de 
participación ciudadana. 

- 5 años en Planificación Estratégica Institucional Municipal. 
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- 5 años de trabajo en asesoría y apoyo a los GAD Municipales en las áreas de Planificación de Desarrollo, 
Ordenamiento Territorial y Planes de Uso y Gestión del Suelo, Planificación Territorial Regional, rural y 
urbana,   

- Deseable experiencia de trabajo en Proyectos de la Cooperación Internacional en apoyo al desarrollo local. 
- Disponibilidad de viajar por las municipalidades de Ecuador 
- Inglés básico, de preferencia  

 

11. Documentos solicitados 
- El consultor especialista en planificación municipal debe remitir la copia de su RUC en donde se evidencie 

la actividad profesional acorde con este proceso de contratación. 

 

12. Cronograma 
Fecha de publicación del proceso: 27 de marzo de 2024 

Fecha límite para realizar preguntas: 02 de abril de 2024 hasta las 18:00 

Fecha límite para dar respuestas a las preguntas realizadas: 04 de abril de 2024 hasta las 18:00 

Fecha límite para presentación de propuestas: 09 de abril de 2024 hasta las 18:00 

Fecha tentativa de la firma del contrato: 15 de abril de 2024 

Todas las preguntas que se relacionen con estos Términos de Referencia deberán dirigirse a la siguiente 

dirección de correo electrónico: adquisiciones@ecuadortumuni.org 

Las propuestas se recibirán en el correo adquisiciones@ecuadortumuni.org con el siguiente número de 

identificación del proceso: 2024_052_Municipal_Planning_Obj1 
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